                                                               ДОГОВОР ПОДРЯДА №  
г. Нальчик




                                                  «   »  _________    2014 г.

Настоящий Договор заключен и вступает в силу с _______________ между                           ОАО «НК «Роснефть»-КБТК», c местом нахождения по адресу : КБР, г.Нальчик , ул.Пушкина 101 (именуемым в дальнейшем «Заказчик»), в лице и.о. генерального директора Р.К. Эфендиев, действующего на основании Устава, и _______, c местом нахождения по адресу: Российская Федерация,  __________ (именуемым в дальнейшем «Подрядчик»), в лице  директора _________ , действующего на основании Устава, именуемыми в дальнейшем как «Сторона» или «Стороны». 

 
Стороны настоящим договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Подрядчик» обязуется выполнить работы  на ж/д распределительной нефтебазе г.Нальчик «Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчика. Модернизация.», а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его.

 «Подрядчик» обязуется выполнить все работы по ремонту двух установок УИТ-85 с демонтажом и монтажем на новом месте, указанного в п.1.1 настоящего Договора, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием (ТЗ), утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП) и ведомственными строительными нормами (ВСН) и сдать результат работ «Заказчику».

«Подрядчик» обязуется завершить строительство и сдать законченный строительством объект, готовый к эксплуатации, в установленном порядке в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Договора следующие слова и термины имеют значения, указанные ниже, за исключением иных случаев, прямо следующих из контекста:
2.1. «Договор» означает настоящий документ, наделяющий каждую из Сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу в течение срока его действия, со всеми приложениями, а также последующими изменениями и дополнениями к нему, которые могут быть  внесены в договор в период его действия на основе согласованного и подписанного Сторонами соглашения.
2.2.  «Стороны» физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве «Заказчика» и «Подрядчика».

2.3. «Дата окончания» означает дату, обозначенную в Акте сдачи-приемки законченного строительством Объекта, в которую происходит завершение работы над Объектом. 

2.4. «Договорная стоимость» означает сумму, оговоренную в Разделе 3 «Стоимость работ». Договорная стоимость должна быть оплачена «Заказчиком» «Подрядчику», и может быть изменена только на основании дополнительного соглашения к Договору.

2.5. «Заказчик» означает ОАО «НК « Роснефть» – КБТК », созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое поручает «Подрядчику» выполнение работы по настоящему Договору, принимает и оплачивает ее результат. 
2.6. «Подрядчик» означает _________, созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое обязуется в обусловленный Договором срок выполнить работу по заданию «Заказчика» в соответствии с условиями настоящего Договора и  которое несет ответственность за своевременное и качественное выполнение договорных обязательств,  нормативных и правовых актов, строительных норм и правил (СНиП), действующих в Российской Федерации, при  выполнении работ по настоящему Договору.

2.7.  «Представитель Заказчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое «Заказчиком». Представитель «Заказчика» действует на основании соответствующей доверенности.
2.8. «Представитель Подрядчика» означает лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое «Подрядчиком». Представитель «Подрядчика» действует на основании соответствующей доверенности. 
2.9. «Объект» - Объект строительства, указанный в п. 1.1 настоящего Договора.

2.10. «Акт приемки скрытых работ» означает документ, подписанный Сторонами, соответствующий действующими в Российской Федерации СНиП о выполнении «Подрядчиком» работ, закрываемых при выполнении последующих работ.

2.11. «Гарантийный срок» означает период, в течение которого «Подрядчик» гарантирует достижение Объектами строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объектов, а также безвозмездное выполнение всех работ, связанных с устранением допущенных по его вине недостатков (дефектов), выявленных в установленных договором срок. Гарантийный срок исчисляется с даты приемки Объекта в эксплуатацию по форме КС-14.

2.12.  «Строительная площадка» обозначает предоставленные «Заказчиком» места, где должны выполняться Работы и куда должны доставляться материалы и оборудование. Передается по акту «Заказчиком» «Подрядчику» на период выполнения всех работ в рамках настоящего Договора. Граница строительной площадки обозначается ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии со строительным планом.

2.13. «Работы» означает все работы, подлежащие выполнению «Подрядчиком» в соответствии с условиями настоящего Договора и включающие строительные, монтажные и пусконаладочные работы, а также работы, связанные с устранением дефектов.
2.14. «Техническое задание» означает подборку документов, выданных «Подрядчику» «Заказчиком», которые дают подробное описание работ и Объекта, а также требования, которым должен следовать «Подрядчик» при выполнении работ.
2.15. «Субподрядчик» означает любое лицо, которое «Подрядчик» привлекает для выполнения работы (или отдельных работ) по настоящему Договору. 

2.16. «Место проведения работ» означает фактическое место, определенное «Заказчиком» для выполнения работ «Подрядчиком» и/или его Субподрядчиками по настоящему Договору.

2.17. «Временные сооружения» означает здания и сооружения (производственного и вспомогательного назначения), построенные на время строительства объекта, необходимые для организации и выполнения работ, которые «Подрядчик» после завершения работ обязан разобрать и вывезти в место, согласованное Сторонами.

2.18. «Проектная документация» означает предварительный проект, проект и прочая проектная документация, разработанная с учетом технологической последовательности производства строительно-монтажных работ по этапам, технические условия и описания по материалам, оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям, а также другая документация, непоименованная выше, но необходимая для выполнения работ и для эксплуатации Объекта.
2.19. «Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная государственными стандартами, строительными нормами и правилами.

2.20. «Акт о приемке выполненных работ», «форма №КС-2» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. № 100), подписанный Сторонами и оформляющий приемку работ, выполненных «Подрядчиком». Указанный Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма № КС-6а).

2.21. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», «форма №КС-3» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 г. №100), применяемый для расчетов «Заказчика» с «Подрядчиком» за работы, выполненные «Подрядчиком». 

2.22.  «Акт приемки законченного строительством Объекта», «форма №КС-11» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-11, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 г. № 71а), подписанный Сторонами и определяющий завершение «Подрядчиком» работ по настоящему Договору и передачу Объекта «Заказчику».

2.23. «Акт приемки законченного строительством Объекта приёмочной комиссией», «форма №КС-14» - документ (типовая межотраслевая форма № КС-14, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.97 г. № 71а), подписанный Сторонами, участниками строительства и уполномоченными органами государственного контроля и надзора по завершении строительства.

2.24. «Участники строительства» - Стороны по настоящему Договору, Технадзор, субподрядчики, Генпроектировщик, органы государственного надзора.

2.25. «Этап строительства (этап, законченный этап)» - предусмотренная настоящим Договором, проектно-сметной документацией и зафиксированная в Графике производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение 0 к настоящему Договору), определенная, завершенная часть строительных работ по созданию отдельных элементов строительства, имеющих вещественную форму или результат технологического процесса, который может быть осмотрен и принят «Заказчиком».
2.26. «Информация, составляющая Коммерческую тайну» - научно-технологическая, производственная, финансово-экономическая и иная информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введен Режим Коммерческой тайны;

2.27. «Носители информации» - материальные объекты, в которых Информация, составляющая Коммерческую тайну, находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов;
2.28. «Режим Коммерческой тайны» - правовые, организационные технические и иные принимаемые обладателем Информации, составляющей Коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности;
2.29. «Гриф конфиденциальности» - реквизиты, свидетельствующие о степени конфиденциальности Информации, составляющей Коммерческую тайну, наносимые на Носитель информации и (или) содержащиеся в сопроводительной документации. 
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору определяется Протоколом соглашения о договорной цене          (Приложение №   )   и      составляет  __________ (______________) рублей, в т.ч. НДС  в  сумме   __________ (_______________________) рублей.

3.2. Расчет стоимости работ с разбивкой на этапы модернизации прилагается к настоящему Договору (Приложение №2).
3.3. Расчет стоимости работ представляется с обязательным приложением Разделительной ведомости поставки товарно-материальных ценностей между «Заказчиком» и «Подрядчиком» (Приложение №3).

3.4. Стоимость Договора является твердой и может быть изменена только в соответствии с корректировками проектно-сметной документации и на основании изменений, внесенных в Техническое задание. Стоимость работ по каждому этапу в текущих ценах определяется на основании проектно-сметной документации, составленной в ценах 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены, согласованных «Заказчиком», или ресурсным методом на основании утвержденной «Заказчиком» стоимости единицы ресурса. 
3.5. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и существенном превышении в связи с этим определенной  настоящим Договором стоимости работ, «Подрядчик» обязан предупредить «Заказчика» об этом не менее чем за тридцать дней до начала выполнения таких работ.

3.6. В случае несогласия с превышением указанной в настоящем Договоре стоимости работ, «Заказчик» решает вопрос о целесообразности продолжения работ по настоящему Договору и вправе отказаться от  дальнейшего исполнения настоящего Договора.

3.7. «Подрядчик», не предупредивший «Заказчика» о необходимости превышения указанной в настоящем Договоре стоимости в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, обязан выполнить работы по стоимости, определенной настоящим Договором. 

3.8. Изменение стоимости Договора производится только по дополнительному соглашению Сторон к данному Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Календарные сроки выполнения работ по строительству Объекта по настоящему Договору: начало работ 01 апреля 2014г., окончание работ 30 апреля 2014г. (указываются конкретные даты). Общая продолжительность строительства составляет __________________ дней. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ определяются поэтапным Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №0) и Детализированным графиком производства работ по законченным этапам (порядок формирования излагается в п. 5.1.30).

4.2. Объект должен быть  «Подрядчиком»  сдан «Заказчику» в срок, указанный в п. 4.1 настоящего Договора. Сроки начала и окончания этапов работ являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков строительства.

4.3. В случае если возникнет необходимость внесения изменений в График производства строительно-монтажных работ по законченным этапам, сроки поставки материалов и оборудования «Заказчика», такие изменения должны вноситься на основании Дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.
4.4. При изменении в течение срока действия Договора законодательных и нормативных актов, изменяющих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная стоимость работ в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Обязательства «Подрядчика»:


Для выполнения работ по настоящему Договору «Подрядчик» принимает на себя обязательство:

5.1.1. Представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ и Приказ о назначении ответственного за производство работ и их качество в момент заключения Договора.

5.1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора представить «Заказчику» гарантии, указанные в Разделе Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Договора. В случае не предоставления указанных гарантий «Подрядчиком», «Заказчик» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, без возмещения каких-либо убытков «Подрядчику».

5.1.3. Выполнить все работы по строительству Объекта в объеме и сроках, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать результаты отдельных этапов работ и Объект строительства «Заказчику» в установленные настоящим Договором сроки.

5.1.4. Закупить и доставить на Объект все материалы и оборудование поставки «Подрядчика» в соответствии с разделительной ведомостью (Приложение №3).

5.1.5. Обеспечить:

· производство работ в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №0) и графиком ввода объекта в эксплуатацию (Приложение № 7), строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории РФ, требованиями органов государственного надзора;

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.6. Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

5.1.7. Возвести собственными силами за счет средств, предусмотренных на эти цели в настоящем Договоре, все временные здания и сооружения, необходимые для производства работ «Подрядчиком».
5.1.8. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом, предварительно согласовав с «Заказчиком», а также установить временное освещение.

5.1.9. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и рекультивации земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством. 

5.1.10. Обеспечить соблюдение положений, установленных в Политике и Стандартах ОАО «НК «Роснефть» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды .
5.1.11. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

5.1.12. Осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.1.13. Немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности приобретенных у «Заказчика» либо по его указанию материалов и оборудования, 
· непригодности или недоброкачественности полученной от «Заказчика» технической документации;

· возможности неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

· необходимости проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе строительства,  не учтенных в технической документации;

· возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства.

5.1.14. Нести ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. «Подрядчик» письменно согласовывает с «Заказчиком» привлечение субподрядных организаций в порядке, предусмотренном разделом 14.
5.1.15. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке законченного строительством объекта (форма КС-11) за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.

5.1.16. Представлять «Заказчику» в срок не позднее 25 числа отчетного месяца окончания этапа первичные документы, подтверждающие выполнение работ по этапу:

· справку о стоимости выполненных работ и затрат формы (тип. форма КС-3 (по этапу));

· акт о приемке выполненных работ (тип. форма КС-2 (по этапу));

· счета фактуры;

· акта приемки-передачи оборудования в монтаж (тип. форма ОС –15).

5.1.17. Обеспечить прием, выгрузку на приобъектных складах и хранение материалов и оборудования, а также их целевое использование.

5.1.18. Не продавать и не передавать строящийся или построенный объект (отдельные его части), а также проектную документацию на строительство объекта или отдельных его частей, третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

5.1.19. Обеспечить охрану строящегося объекта, а также находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.20. При необходимости использования общежитий «Заказчика», а также заправки ГСМ из ресурсов «Заказчика» для выполнения работ по настоящему Договору – заключить соответствующие договоры с «Заказчиком».

5.1.21. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемого природоохранными органами при перемещении автомобильной (тракторной) техники «Подрядчика» и субподрядчиков вне границ временных проездов, вне зоны отвода вдоль трассовых проездов, вне выделенных зон водных переходов. 

5.1.22. Производить оплату штрафных санкций и возмещение ущерба, предъявляемых  природоохранными органами при несанкционированной добыче охотничьих и рыбных ресурсов персоналом «Подрядчика» и субподрядчиков.

5.1.23. Получить все необходимые для выполнения Договора разрешения, согласования и/или лицензии всех местных и федеральных органов и соответствующих ведомств Российской Федерации, получение которых не входят в обязанности «Заказчика».

5.1.24. Возмещать затраты «Заказчика», связанные с тушением пожаров, возникших по вине «Подрядчика» и (или) привлеченных субподрядчиков и (или) их работников, на строительной площадке, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам «Подрядчика», и (или) привлеченных им агентов, субподрядчиков и (или) их работников при условии оказания вышеперечисленных услуг силами соответствующих структурных подразделений «Заказчика».

5.1.25. Обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками и работниками субподрядных организаций при нахождении на территории «Заказчика» в течение всего срока производства работ (включая и время проживания в вахтовых общежитиях «Заказчика»).

5.1.26. Обеспечивать обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.

5.1.27.  «Подрядчик» обязан перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

«Подрядчик» обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников «Подрядчика» (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на объектах или в вахтовых общежитиях  в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

 «Подрядчик» обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объекта.

Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на объектах или в вахтовых общежитиях веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение для целей настоящего договора и отношений между «Заказчиком» и «Подрядчиком» может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками «Заказчика» и/или «Подрядчика» (Субподрядчика), письменными объяснениями работников «Заказчика» и/или «Подрядчика» (Субподрядчика), другими способами.


В случае привлечения субподрядных организаций «Подрядчик» обязан включить в договоры субподряда соответствующие условия, аналогичные условиям, предусмотренные  настоящим  Договором.
5.1.28. При установлении факта нахождения работников «Подрядчика», либо работников, работающих на субподряде у «Подрядчика», в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на объектах или в вахтовых общежитиях «Заказчика», «Подрядчик» обязан немедленно отозвать работника с объекта «Заказчика» и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на объектах «Заказчика».

5.1.29. Вести постоянный технический контроль за производством строительно-монтажных работ и поступающих МТР.

5.1.30. В течение 30 (тридцати) дней с даты заключении Договора разработать и представить на утверждение «Заказчику» Детализированный график производства работ по настоящему Договору, включая изготовление и поставку оборудования, пуско-наладочные работы, работы по доставке материалов, прочие затрат по законченным этапам, с указанием стоимости каждого этапа. «Заказчик» в 10-дневный срок согласует Детализированный график производства работ по этапам или направляет мотивированный отказ.

5.1.31. Разрабатывать ежемесячные и квартальные планы-задания на выполнение работ в соответствии с Графиком производства строительно-монтажных работ по законченным этапам, учитывающие текущее состояние работ на объекте (с учетом восполнения отставаний, если требуется). Планы-задания включают все виды работ, планируемых к выполнению в данный период. В плане-задании должны указываться физические объемы по каждой работе.

5.1.32. Не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала планируемого периода, представлять на согласование проекты ежемесячных и квартальных планов-заданий. На регулярной основе представлять отчет по исполнению графиков (еженедельно) и планов-заданий (для месячных – ежедневно, для квартальных – еженедельно).

5.1.33. В 30-дневный срок после заключения Договора назначить специалистов, ответственных за ведение графика и предоставления отчетности по нему.

5.1.34. В 30-дневный срок после заключения Договора представить на утверждение «Заказчика» график изготовления основного оборудования, согласованный заводами-изготовителями.

5.1.35. В 10-дневный срок после утверждения графика изготовления основного оборудования «Заказчиком» назначить специалистов ответственных за ведение графика и предоставления отчетности по нему.

5.1.36. На регулярной основе представлять отчет по исполнению графика изготовления основного оборудования (еженедельно)

5.1.37. В 30-дневный срок после заключения Договора представить на утверждение «Заказчика» план контроля качества изготовления основного оборудования, согласованный заводом-изготовителем.

5.1.38. В 10-дневный срок после утверждения «Заказчиком» плана контроля качества изготовления основного оборудования назначить специалистов, ответственных за ведение плана и предоставления отчетности по нему.

5.1.39. На регулярной основе представлять отчет по исполнению плана контроля качества изготовления основного оборудования (ежемесячно)

5.1.40. В 30-дневный срок после заключения договора представить на утверждение «Заказчика» основную транспортную схему доставки оборудования от завода-изготовителя до места монтажа (план логистики поставок).

5.1.41. Осуществлять предмонтажную ревизию, а в случае необходимости испытания оборудования, либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.

5.1.42. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Обязательства «Заказчика»

5.2. 
Для реализации настоящего Договора «Заказчик» принимает на себя обязательство:
5.2.1. Не позднее чем за 30 дней до запланированной даты начала строительных работ на площадке передать «Подрядчику» по Акту, подписанному «Подрядчиком» и «Заказчиком», на период строительства объекта и до его завершения строительную площадку, пригодную для производства работ.

5.2.2. До начала строительных работ передать «Подрядчику» проектно-сметную документацию на строящиеся объекты, утвержденную «Заказчиком» к производству работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил, прошедшую регистрацию и экспертизу в соответствующих органах Государственного надзора.

5.2.3. Передать «Подрядчику» Разрешение на строительство, Акт-приема передачи площадки, лесорубочные билеты и прочие документы о разрешении производства работ на отведенных для строительства участках и в охранных зонах магистралей и коммуникаций, полученные от органов Государственного надзора, местных органов власти и других заинтересованных организаций.

5.2.4. Обеспечить продажу «Подрядчику» материалов и оборудования в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора.

5.2.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора.

5.2.6.  «Заказчик» может выделять по заявкам «Подрядчика» строительные материалы, кислород, пропан, ГСМ (для машин и механизмов, задействованных на объектах «Заказчика») при свободном наличии их у «Заказчика», для выполнения работ по настоящему Договору на возмездной основе при условии заключения соответствующих договоров с «Заказчиком».

5.2.7. «Заказчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных «Подрядчиком» материалов и оборудования, а также правильного использования «Подрядчиком» материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
5.2.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. «Заказчик» в течение 30 банковских дней с даты подписания соответствующих актов сдачи-приемки работ по законченным этапам (при условии представления «Подрядчиком» документов, указанных в п.5.1.16), оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически завершенных этапов работ в соответствии с Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам (Приложение №6 ) в соответствии с положениями настоящего Раздела денежными средствами, на основании подписанной формы КС-3, КС-2 и счета-фактуры, передаваемых «Заказчику» в 3 экземплярах. 

6.2. Предоставление аванса «Подрядчику» на приобретение оборудования и материалов в размере 500 000  ( пятьсот тысяч ) рублей  от стоимости Договора может производиться только при условии предоставлении номенклатуры и стоимости материалов и оборудования. 
В случае внесения изменений Сторонами в График производства работ по законченным этапам (Приложение №0), которые могут повлиять на продолжительность строительства, срок действия гарантии на возврат аванса продлевается «Подрядчиком» на новый срок за свой счет.

Возврат аванса осуществляется посредством удержания «Заказчиком» сумм аванса из каждого платежа, причитающего «Подрядчику» за выполненные работы, либо посредством возврата «Подрядчиком» ранее полученных сумм аванса/части аванса «Заказчику», а именно:  

6.2.1. Удержание аванса производится «Заказчиком» согласно графику гашения аванса, согласованному Сторонами и являющемся неотъемлемой частью Договора. «Подрядчик» представляет «Заказчику» отчет по законченному этапу работ об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов.

6.2.2. В случае если «Подрядчик»:

- не приступил к выполнению работ в установленные настоящим Договором сроки, то он обязан возвратить «Заказчику» 100% аванса в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после срока начала работ, указанных в п. 4.1 настоящего  Договора;

- не выполнил работы, предусмотренные этапом работ, то он в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после окончания срока выполнения работ по этапу, обязан возвратить «Заказчику» остаток аванса в размере  полученной суммы аванса, уменьшенной на суммы, удержанных «Заказчиком» сумм аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

«Подрядчик» обязан в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после расторжения Договора вернуть «Заказчику» остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на сумму удержанной Заказчиком суммы аванса по платежам за предыдущие периоды работ.

Обеспечением исполнения обязательств по возврату аванса «Подрядчиком» является банковская гарантия.

6.3. «Подрядчик» представляет «Заказчику» отчет об использовании авансовых  средств с  приложением подтверждающих документов.

6.4. На основании предоставленного «Подрядчиком» отчета об использовании авансовых средств с приложением подтверждающих документов (КС-2, КС-3, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, акт выполненных проектных работ) не позднее последнего числа месяца Стороны подписывают акт сверок по выполненным работам, поставленному оборудованию и материалам, являющийся основанием для уменьшения размера банковской гарантии.

6.5. «Заказчик» резервирует 10% договорной стоимости завершения строительства объекта. Зарезервированные 10% выплачиваются «Подрядчику» при наличии акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) с приложенными заключениями государственных органов надзора. Акт приемки должен быть оформлен в течение срока действия Договора. Выплата зарезервированной суммы производится при условии предоставления гарантии на исполнение обязательств «Подрядчиком» в период гарантийной эксплуатации Объекта.
6.6. Окончательный расчет за выполненные работы производится «Заказчиком» не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке завершенного строительством объекта.

6.7.  «Подрядчик» обязуется ежемесячно предоставлять «Заказчику» акты сверок по выполненным работам и взаимозачетам.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. «Заказчик» назначает своего представителя на строительстве, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки соответствующих этапов (по форме КС-2).
7.2. Приемка результатов завершенных этапов работ, осуществляется   в соответствии  с «Графиком сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по законченным этапам» (Приложение №0) в установленном порядке, действовавшим на дату его подписания, с предоставлением «Подрядчиком» «Заказчику» всей необходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе строительства.

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от приемки выполненных «Подрядчиком» работ в случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению проектной документации, переданной «Подрядчику».
7.4. «Заказчик», принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

7.5. При сдаче работы «Заказчику» «Подрядчик» обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого «Заказчика» и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

7.6. Сдача этапа работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает «Подрядчика» от выполнения обязательств по охране Объекта и не является основанием для перехода рисков случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на «Подрядчика» до подписания акта сдачи законченного строительством Объекта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.1. Стороны принимают на себя обязательство по обеспечению строительства Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и разделительной ведомостью поставки (Приложение №3).

8.2. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых «Заказчиком», его стоимость, график и сроки предоставления, содержится в Разделительной ведомости поставки оборудования, прилагаемой к Договору (Приложение №3). Перечень оборудования и материалов, необходимых для обеспечения строительства, оформляется с выделением разделов на:

8.2.1. Материалы и оборудование, приобретаемые «Подрядчиком» самостоятельно, 

8.2.2. Материалы и оборудование, приобретаемые «Подрядчиком» напрямую у поставщиков по согласованию с «Заказчиком» (с Департаментом материально-технических ресурсов ОАО «НК «Роснефть» либо Управлением материально-технических ресурсов «Заказчика»), и материалы и оборудование, приобретаемые «Заказчиком» и реализуемые «Подрядчику» на возмездной основе.

8.3. «Подрядчик» приобретает материалы и оборудование, указанные в п. 8.2.1, самостоятельно в пределах стоимости, предусмотренной на эти цели в настоящем Договоре. «Заказчик» возмещает расходы на приобретение данных материалов и оборудования в составе выполненных работ при условии надлежащего оформления актов формы КС-2. В случае превышения фактической стоимости закупленных «Подрядчиком» материалов и оборудования над стоимостью, предусмотренной на их закупку в настоящем Договора, не связанных с корректировкой ПСД либо изменениями Технического задания (статья 3.4 настоящего Договора), «Подрядчик» оплачивает суммы превышения самостоятельно. 
8.4. «Подрядчик» приобретает материалы и оборудование, указанные в п. 8.2.2, в следующем порядке:

8.4.1. «Подрядчик» приобретает материалы и оборудование у поставщиков, указанных «Заказчиком», по стоимости, согласованной с «Заказчиком». Стороны подписывают соответствующие Дополнительные соглашения к настоящему Договору, закрепляющие стоимость и номенклатуру данных материалов и оборудования, либо 

8.4.2. «Подрядчик» приобретает материалы и оборудование, напрямую у «Заказчика», на основании Дополнительных соглашений к настоящему Договору либо отдельно заключаемых договоров между Сторонами. Продажа данных материалов и оборудования оформляется товарной накладной с приложенной счет-фактурой. «Подрядчик» не производит немедленную оплату данных материалов и оборудования. Задолженность «Подрядчика» по их приобретению погашается путем взаимозачета в составе выполненных работ при условии надлежащего оформления актов формы КС-2.
8.5. При сдаче-приемке выполненных работ «Подрядчик» прилагает к актам КС-2 копии документов, подтверждающих стоимость использованных материалов (копий счетов-фактур поставщиков (изготовителей), договоров на закупку/изготовление материалов, договоров перевозки, бухгалтерских накладных (актов) на их приемку-передачу от поставщика (изготовителя) «Подрядчику»). Материалы и оборудование, приобретенные «Подрядчиком», включаются в стоимость выполненных работ по цене фактического приобретения с учетом транспортных расходов.
8.6. Если в Техническом задании не предусмотрено иное, материалы и оборудование доставляются непосредственно на Объект Стороной, в обязанности которой входит поставка данных материалов и оборудования согласно разделительной ведомости (Приложение №3). «Заказчик» может оказать «Подрядчику» услуги по доставке материалов и оборудования от станции назначения до строительной площадки по отдельно заключаемому договору. 

8.7. Сроки поставки материалов и оборудования определяется в соответствии с графиком поставки, разрабатываемым «Подрядчиком» и утверждаемым «Заказчиком».

8.8. Сторона, ответственная за поставку материалов и оборудование по Разделительной ведомости (Приложение №3), должна обеспечить доставку материалов и оборудования в таре и упаковке, которая способна обеспечить, при условии надлежащего обращения с грузом, сохранность материалов и оборудования во время транспортировки и хранения. «Подрядчик» за свой счет погашает все убытки, возникшие от порчи, повреждения или поломки материалов и оборудования вследствие их ненадлежащей или некачественной упаковки.

8.9. Маркировка поставляемых материалов и оборудования должна соответствовать маркировке фирмы-производителя.

8.10.  «Заказчик» имеет право принимать участие в приемке материалов и оборудования, осуществляемой «Подрядчиком». При обнаружении во время приемки материалов и оборудования фактов недопоставки или повреждения упаковки, внешнего вида, нарушения комплектности и т.п., «Заказчик» может письменно уведомить об этом «Подрядчика» и указывает перечень недопоставленных (поврежденных) частей материалов и оборудования. Поврежденные при транспортировке или недопоставленные материалы и оборудование должны быть соответственно заменены или поставлены «Подрядчиком» без изменения стоимости договора в сроки, указанные в рекламационном акте, но не превышающие 30 (Тридцати) рабочих дней с момента направления уведомления «Подрядчику».

8.11. Оборудование поставляется вместе с комплектом технической документации, инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию. Вся техническая документация, инструкции и руководства должны быть на русском языке.

8.12. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование сопровождаются документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.). Сторона, поставляющая данные материалы и оборудование, должна представить другой Стороне копии таких сертификатов или других документов до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

8.13. Каждая Сторона несет ответственность за соответствие материалов и оборудования, поставляемых этой Стороной, проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

9. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

9.1. «Заказчик» одновременно с копией акта приема-передачи строительной площадки передает «Подрядчику» разрешение об отводе мест для складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного мусора, карьеров для получения или разработки недостающего грунта.

9.2. Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью «Заказчика», который не менее, чем за пятнадцать календарных дней до начала выполнения строительных работ, передает «Подрядчику» по акту техническую документацию на геодезическую разбивочную основу и закрепленные на территории знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должен соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

9.3. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанности «Подрядчика».

9.4. Если при производстве работ на строительной площадке «Подрядчик» обнаружит физические, а не климатические препятствия (грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектом или другие условия) или искусственные препятствия (подземные коммуникации или другие препятствия, не предусмотренные проектом), то «Подрядчик» немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя «Заказчика» для составления акта на дополнительные работы.

9.5.  «Подрядчик» направит своего уполномоченного представителя для приемки строительной площадки и оформления соответствующего акта не позднее, чем за пять дней до срока сдачи-приемки площадки.

9.6. Руководство «Заказчика» или любое лицо, уполномоченное в письменной форме «Заказчиком», будет иметь право беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ ко всем частям работ и строительной площадке в любое время производства работ.

10. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

10.1. С момента начала работ и до завершения «Подрядчик» ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала согласована «Заказчиком», «Подрядчиком», соответствует типовой межотраслевой форме № КС–6, утвержденной постановлением Росстатагенства России от 11.11.99 г. №100. Каждая запись в журнале подписывается «Подрядчиком» и представителем «Заказчика».

10.2. Если «Заказчик» не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями «Подрядчика», то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. «Подрядчик» в течение указанного срока исполняет указания представителя «Заказчика», о чем «Подрядчик» обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

11. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «Заказчика». «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. «Подрядчик» в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя «Заказчика» о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за три календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель «Заказчика» не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то «Подрядчик» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «Подрядчика» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

11.2. В случае, если представителем «Заказчика» внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика». Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя «Заказчика» (представитель не был информирован или информирован с опозданием), то «Подрядчик» за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем «Заказчика», согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается представителями «Заказчика» и «Подрядчика» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания на герметичность и давление, и приемки каждой системы в отдельности.

12. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

12.1. После окончания работ, входящих в объем обязательств «Подрядчика» по строительству Объекта, производится сдача Объекта «Заказчику» с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта.
12.2. Приемка Объектов в эксплуатацию производится согласно Градостроительному кодексу РФ» №190-ФЗ от 29 декабря 2004 г.
12.3. «Подрядчик» передает «Заказчику» за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному «Заказчиком» «Подрядчику», в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

12.4. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя проектной организации, «Подрядчика», органов государственного надзора и архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления.

12.5. В случае если во время приемки объекта «Заказчиком» будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, «Подрядчик» устранит их за свой счет в срок, согласованный с «Заказчиком». При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности в согласованный срок, «Заказчик» вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от «Подрядчика» возмещения понесенных расходов и других убытков.
 «Подрядчик» после оформления приемки объекта «Заказчиком» не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке.

12.6. 
В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

12.7. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, «Заказчик» обязан в течение 10 (десяти) дней подписать Акт сдачи/приёмки законченного строительством Объекта.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

13.2. «Заказчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Подрядчику»:

· за задержку передачи «Подрядчику» строительной площадки – неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены Договора;
· за задержку начала приемки законченного строительством или подлежащего консервации Объекта –  неустойку (пеню) в размере 0,01% от договорной цены Объекта за каждый день просрочки со дня назначенного «Заказчиком» срока проведения приёмочной комиссии, но не более 10% от цены Договора;

· за задержку расчетов за выполненные строительно-монтажные работы (этапы работ) на срок не свыше 30 дней от срока наступления обязательства по оплате - неустойку (пеню) в размере 0,05% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 дней – 0,1% от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от своевременно не оплаченной суммы.
13.3. «Подрядчик» в случае нарушения договорных обязательств уплачивает «Заказчику»:

· за нарушение срока окончания строительных работ по вине «Подрядчика» на срок  до 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости объекта за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 дней, «Подрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% договорной стоимости объекта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от договорной стоимости объекта;

· за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - неустойку (пеню) в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости строительства, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости Объекта;

· за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ) на срок не свыше 30 дней - неустойку (пеню) в размере 0,05% от договорной стоимости своевременно не выполненного этапа за каждый день задержки. При задержке выполнения отдельных этапов работ на срок свыше 30 дней «Подрядчик» уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненного этапа за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости этапа.
· за несвоевременное представление предусмотренных п. 5.1.16 настоящего Договора первичных документов, подтверждающих выполнение работ – неустойку (пеню) в размере 1% за каждый день просрочки от стоимости выполненных в данном месяце работ, при этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10% от стоимости выполненных в данном месяце работ;
· за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, выявленных в том числе и в период гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон, а в случае неявки «Подрядчика» - односторонним актом – неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости работ и конструкций за каждый день просрочки;
· за нарушение требований по технике безопасности и соблюдению трудовой и производственной дисциплины работниками (п. 5.1.9 и п. 5.1.25 настоящего Договора) – выплачивать штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей по каждому факту нарушения;
· в случае установления факта нахождения работника «Подрядчика» на территории объектов «Заказчика» в нарушение требований п.Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящего Договора,  «Подрядчик» выплачивает «Заказчику» штраф в размере  50 000  руб. за каждый случай обнаружения такого работника.
В случае нарушения договорных обязательств «Заказчик» предъявляет «Подрядчику» претензию по основаниям, указанным в настоящем Разделе. Письменное согласие «Подрядчика» является основанием для проведения данного штрафа по учету.

13.4. Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору «Подрядчик» возмещает «Заказчику» все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду.

13.5. «Подрядчик» несет ответственность за нецелевое использование авансовых средств. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору «Подрядчик» возвращает в полном объеме сумму аванса на расчетный счет «Заказчика» и оплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ с момента перечисления авансовых платежей на расчетный счет «Подрядчика».

13.6. «Подрядчик» возместит убытки, защитит и освободит от ответственности «Заказчика» и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий или упущений «Подрядчика», его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и служащих, вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролирующими и инспектирующими Государственными органами.

13.7. В случае установления Сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами, предусмотренными Разделом 20 настоящего Договора, Стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.

13.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 

14. СУБПОДРЯДЧИКИ

14.1. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора «Подрядчик» обязан согласовывать с «Заказчиком» все субподрядные организации, поставщиков оборудования и материалов, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Договору, а также организации, являющиеся непосредственными производителями работ на объектах «Заказчика».
14.2. Организации, указанные в перечне субподрядчиков (Приложение №Ошибка! Источник ссылки не найден.), считаются одобренными и никаким дополнительным согласованиям не подлежат. 

14.3. В случае привлечения «Подрядчиком» к работам на Объекте и/или поставкам МТР организации, не указанной в Приложении №Ошибка! Источник ссылки не найден., «Подрядчик» обязан заблаговременно представить кандидатуру этой организации на согласование «Заказчику». Представление должно быть направлено официальным путем и включать как минимум следующую информацию: лицензии на право осуществления деятельности по которой предполагается привлечение данной организации для работы на Объекте, информацию об опыте работы предлагаемого субподрядчика по аналогичным проектам, данные о наличии материально-технических и людских ресурсов, другие информационные материалы, которые по мнению «Подрядчика» смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру. «Заказчик» вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для работы на Объекте. 

14.4. «Заказчик» обязан в течение 10 рабочих дней с даты представления полной информации о кандидатуре субподрядчика либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае «Подрядчик» обязан представить на рассмотрение «Заказчика» альтернативную кандидатуру субподрядчика. 

14.5. Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур субподрядчиков, включено в общие сроки выполнения работ и никаким образом не влияет на общий график выполнения работ. «Подрядчик» несет полную ответственность за своевременность представления субподрядчиков в рамках общего графика независимо от каждого частного заключения «Заказчика» по той или иной кандидатуре.

14.6. В случае неисполнения п.14.1 настоящего Договора «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Уплата штрафа не освобождает «Подрядчика» от обязательств по согласованию кандидатуры субподрядчика в соответствии с положениями настоящего раздела. 

14.7. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за работы, выполняемые субподрядчиками. «Подрядчик» должен обеспечить, чтобы все его договоры с субподрядчиками содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора. По запросу «Заказчика» «Подрядчик» должен в любое время представить список всех своих субподрядчиков, если таковые имеются, вместе с доказательствами производства полной оплаты всем своим работникам и субподрядчикам за выполненные работы.

14.8.  «Подрядчик» должен обеспечить, чтобы на собственность «Заказчика» не было оформлено никаких залоговых обязательств субподрядчиками, продавцами или поставщиками. «Подрядчик» должен по запросу «Заказчика» предоставлять свидетельства того, что все услуги субподрядчиков, поставщиков были полностью оплачены.

15. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

15.1. «Подрядчик» хранит на условиях конфиденциальности всю деловую и техническую информацию, предоставленную ему прямым или косвенным образом «Заказчиком», либо разработанную или приобретенную им в связи с выполнением работ за исключением:

·  информации, которая является или становится общедоступной не по вине «Подрядчика»;

·  информации, в отношении которой «Подрядчик» может показать, что он получил ее от независимой третьей стороны, не несущей в отношении этой информации никаких обязательств перед «Заказчиком» или любой ее родственной организацией.

15.2.  «Подрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика» использовать конфиденциальную информацию, которую он, в соответствии с требованиями настоящего Договора, должен хранить на условиях конфиденциальности, ни для каких других целей, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.

15.3. Обязательства по настоящему Договору распространяются также на Конфиденциальную информацию, полученную «Подрядчиком» до заключения настоящего Договора.

15.4. «Заказчик» вправе осуществлять передачу Конфиденциальной информации по письменному запросу «Подрядчика». В каждом случае передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами «Заказчика» и «Подрядчика».

Передача Конфиденциальной информации между «Заказчиком» и «Подрядчиком» осуществляется ценными (заказными) почтовыми отправлениями или курьерами «Заказчика» и «Подрядчика».

Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих «Заказчика» и «Подрядчика», запрещена.

15.5. «Подрядчик» обязуется обращаться с Конфиденциальной информацией в соответствии с Грифом конфиденциальности и не осуществлять продажу, обмен, опубликование либо раскрытие иным способом любой полученной Конфиденциальной информации любым из существующих способов, в том числе посредством ксерокопирования, воспроизведения или использования электронных носителей, без предварительного письменного согласия «Заказчика», предоставившей такую Конфиденциальную информацию.

15.6. Передача Конфиденциальной информации органу государственной власти не считается разглашением Конфиденциальной информации в случаях, когда такой орган государственной власти уполномочен в соответствии с действующим законодательством требовать предоставления Конфиденциальной информации. При этом передача органу государственной власти Конфиденциальной информации должна осуществляться с предварительным письменным уведомлением «Заказчика».

15.7. Конфиденциальная информация остается собственностью «Заказчика». «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика», который получил Конфиденциальную информацию, вернуть ему любую Конфиденциальную информацию в любое время, направив «Подрядчику» уведомление в письменной форме в течение 15 дней после получения такого уведомления «Подрядчик» должен вернуть все оригиналы Конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии и воспроизведения в любой форме, имеющиеся в его распоряжении.

15.8. В течение 3-х лет с даты окончания работ по настоящему Договору (включая гарантийный период) «Подрядчик» не будет разглашать полученную им от «Заказчика» Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением целей, определенных предметом настоящего Договора.

«Подрядчик», допустивший утерю или разглашение Конфиденциальной информации, несет ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные «Заказчиком» и вытекающие в связи с любым раскрытием Конфиденциальной информации.

15.9. «Заказчик» вправе проводить проверки у «Подрядчика» на предмет соблюдения порядка использования и хранения Конфиденциальной информации, переданной «Подрядчику». При этом «Заказчик» должен предварительно письменно уведомить «Подрядчика» о намеченной проверке, а также сообщить сведения о своих представителях, осуществляющих проверку, их полномочия и причинах необходимости проведения проверки.

16. ПРАВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

16.1.  «Подрядчик» соглашается с тем, что все кальки, чертежи, проекты, полевые записи, заявки, заказы на поставку, технические характеристики, компьютерные программы и другое программное обеспечение в любой форме, все другие документы или записи, разработанные «Подрядчиком» в процессе выполнения работ, являются исключительной собственностью «Заказчика».

«Подрядчик» предоставляет «Заказчику» все оригиналы и все копии документов по окончании выполнения работ или ранее по письменному запросу «Заказчика». «Подрядчик» может, при наличии предварительного письменного согласия «Заказчика», сохранить одну архивную копию документов. «Подрядчик» хранит любую разрешенную архивную копию в соответствии с разделом 15 настоящего Договора и не использует ее, прямо или косвенно, при предоставлении услуг любому другому лицу или организации, либо для каких-либо других целей без предварительного получения письменного разрешения «Заказчика».

16.2. Если «Подрядчик» или кто-то из его персонала сделают какие-либо изобретения, открытия или усовершенствования (совместно именуемые «Изобретения»), как патентоспособные, так и не патентоспособные, в результате деятельности «Подрядчика» по настоящему Договору, «Подрядчик» незамедлительно сообщает «Заказчику» о факте такого изобретения в письменном виде. Изобретения, рассматриваемые в настоящем пункте, включают в себя такие изобретения, идея которых возникла у изобретателей в течение срока действия заявки на выполнение работ между «Заказчиком» и «Подрядчиком» и в течение одного (1) года после его истечения. Далее, настоящим «Подрядчик» соглашается переуступить «Заказчику» все требуемые «Заказчику» документы в связи с такой переуступкой и в связи с получением патентов на любые изобретения. Любое вознаграждение, которое по закону или каким-либо иным способом может причитаться работникам «Подрядчика» за передачу изобретений, производится исключительно за счет «Подрядчика».

17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА И ВЫПУСК СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПРЕССЫ

17.1. «Подрядчик» не должен без предварительного письменного согласия «Заказчика»:
· использовать названия, фирменные названия или зарегистрированные товарные знаки «Заказчика» или родственных организаций «Заказчика» ни в своей рекламе, ни в сообщениях для публики ни в какой форме, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения работ по настоящему Договору;

· выпускать сообщения для прессы или делать объявления на правах рекламы, имеющие отношения к настоящему Договору или любой связанной с ним деятельности;

· делать любые снимки, видеo и другие записи имущества «Заказчика». «Подрядчик» обеспечивает выполнение этих требований своими субподрядчиками. 

18. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

18.1.  «Подрядчик» поддерживает и хранит и заставляет всех субподрядчиков поддерживать и хранить в соответствии с Российским законодательством, точную документацию и данные (включая, но не ограничиваясь этим, письменные и электронные записи, бухгалтерские книги, корреспонденцию, планы, разрешения, лицензии, чертежи, учетную документацию по заработной плате, меморандумы, квитанции и документацию по соответствующим системам и контролю), имеющие отношения к выполнению работ по настоящему Договору, а также ко всем расходам на любые подарки или развлечения, понесенные «Подрядчиком» или его субподрядчиками и имеющим отношение к выполнению работ по настоящему Договору.

18.2. В любое разумное время «Подрядчик» предоставляет и обязывает своих субподрядчиков предоставить работникам и агентам «Заказчика» доступ в свой или их офисы, на рабочие места для целей проверки, копирования и сохранения копий таких документов и данных и для проведения собеседований с сотрудниками «Подрядчика» и субподрядчиков по этим вопросам, насколько это необходимо «Заказчику» для проверки и контроля правильности и уместности договорной стоимости, наличия и эффективности практики ведения деловых операций «Подрядчиком» и субподрядчиками, и соблюдения подрядчиками условий настоящего Договора. 

18.3. Положения настоящей статьи применяются в течение срока действия настоящего Договора и в период трех (3) лет по его истечении. При обнаружении в ходе аудиторской проверки или другим путем ошибок или недостатков, «Подрядчик» незамедлительно принимает меры по исправлению ситуации, о чем сообщает «Заказчику». 

19. ПЕРСОНАЛ. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА
19.1.  «Подрядчик» обязан использовать в качестве работников граждан Российской Федерации в количестве не менее 90% от общего количества персонала.

19.2.  «Подрядчик» несет ответственность за обеспечение своим работникам и субподрядчиками здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время выполнения работ в помещениях «Заказчика». «Подрядчик» должен заботиться о здоровье и безопасности работников «Подрядчика», его субподрядчиков и «Заказчика», населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с проведением работ. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые «Подрядчиком», а также методы, применяемые для выполнения работ, считаются частью рабочей среды. В качестве минимально необходимого требования в отношении безопасности и охраны труда «Подрядчик» несет ответственность и обеспечивает выполнение работ в соответствии с законом, требованиями «Заказчика» в отношении охраны труда и техники безопасности и конкретными требованиями на участке выполнения работ. «Подрядчик» принимает соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий данной статьи незамедлительно сообщает «Заказчику» и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю.

19.3. Если «Подрядчик» не исправляет какое-либо нарушение или не соблюдает какую-либо директиву сразу после получения уведомления от «Заказчика» или государственного органа власти «Заказчик» может зайти на место осуществления работ и принять такие меры, которые, по мнению «Заказчика», необходимы для гарантии выполнения ее требований. «Заказчик» имеет право удерживать из любого платежа, причитающегося «Подрядчику», сумму, достаточную для покрытия расходов «Заказчика» на обеспечение такой гарантии.

19.4. «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами.

19.5. «Подрядчик» обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды, содержащимся в проектных материалах на объект строительства, реконструкции, капитального ремонта и.т.д. (ПОС, ППР).

19.6.  «Подрядчик» на строительных объектах «Заказчика» обязуется:

19.6.1. Соблюдать правила обращения с отходами, обеспечивать своевременную утилизацию отходов, не допускать замусоривание территории строительной площадки и прилегающих территорий.

19.6.2. Не допускать разливов горюче-смазочных материалов.

19.6.3. Рубку деревьев производить в строгом соответствии с лесорубочным билетом, деревья, не подлежащие вырубке, но попадающие в зону  производства работ, оснащать специальными защитными коробами, своевременно утилизировать порубочные остатки древесины.

19.6.4. Работы проводить в строгом соответствии с земельным отводом.

19.6.5. Соблюдать границы временных проездов для автомобильной (тракторной) техники во избежание порчи почвенно-растительного покрова.

19.6.6. Исключать несанкционированную добычу охотничьих и рыбных ресурсов, особенно в зонах проживания промысла малых народов Севера.

19.7. В соответствии с действующим российским законодательством в случае выявления нарушения в области охраны окружающей среды «Подрядчик» и его работники несут ответственность согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях РФ (глава 8), Уголовному Кодексу РФ (глава 26) и другим нормативным актам природоохранного законодательства.
19.8. «Подрядчик» обязуется соблюдать требования нормативных документов ОАО «НК «Роснефть», указанных в приложении №11 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.

20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-промышленной палаты РФ.

20.1. 
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

20.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.


Если Стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе затребовать расторжение Договора.

21. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

21.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором.

21.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:

21.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения условий Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ);

21.2.2. В одностороннем порядке по инициативе «Заказчика»:

· в случае отказа от дальнейшего исполнения договора в любое время до момента подписания  Акта приемки законченного строительством объекта (ст. 717 ГК РФ);

· если «Подрядчик» в течение 20 дней не приступает к исполнению Договора (ст. 715 ГК РФ);

· если «Подрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ);

· если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в назначенный «Заказчиком» срок «Подрядчик» не выполнит требования  по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ);

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы не были устранены «Подрядчиком» в установленный «Заказчиком» разумный срок (ст. 723 ГК РФ);

· если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре использования (ст. 723 ГК РФ);

· в случае аннулирования лицензий «Подрядчика» на выполнение Работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих «Подрядчика» права на производство Работ.

21.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

21.3. Стороны обязаны уведомить друг друга не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого расторжения настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящей статье.

21.4. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными, соответственно:

· в случае изменения договора по соглашению Сторон – с момента, определенного соглашением Сторон об изменении Договора;

· в случае изменения или  расторжения договора по решению суда – с момента вступления в законную силу решения суда;

· в случае одностороннего отказа от исполнения Договора по инициативе любой из Сторон – с момента истечения тридцатидневного срока уведомления о расторжении Договора.

21.5. Если настоящий Договор расторгается по вине «Подрядчика», «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» только сумму выполненных Работ, стоимость имеющихся на объекте материалов и оборудования, поставленных «Подрядчиком» по состоянию на дату расторжения настоящего Договора, за вычетом понесенных в связи с расторжением убытков «Заказчика», связанных со срывом «Подрядчиком» Графика работ и  необходимостью привлечения другого подрядчика, штрафных санкций и других затрат, в соответствии с условиями настоящего Договора.
21.6. Если настоящий Договор расторгается по инициативе «Заказчика», «Подрядчику» выплачивается стоимость выполненных работ, полученных от «Подрядчика» материалов и оборудования, обоснованных затрат на вывоз строительной техники и персонала «Подрядчика», занятого на строительстве Объекта, а также стоимость заказанных оборудования и материалов при условии предоставления оригиналов подписанных договоров на их поставку в соответствии с условиями  настоящего Договора.

22. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

22.1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора рассматриваются с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров, в арбитражном суде по месту нахождения «Заказчика».

22.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 20 календарных дней с момента получения претензии.

23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

23.2. Право требования, основанное на обязательствах по настоящему Договору может быть передано третьему лицу только с согласия должника.

23.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.

23.4. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
23.5. На период действия настоящего Договора «Подрядчик» составляет план взаимодействия на случай предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объекте строительства и утверждает его «Заказчиком».

23.6. Все оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров. 
24. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

24.1. Настоящий Договор вступает в силу с___________2014  года и действует по __________ 2014г.
25. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
ОАО «НК «Роснефть - Кабардино-Балкарская ТК»
	ПОДРЯДЧИК:



	р/сч. 40702810360330100161   в   ОСБ № 8631 Северо-Кавказский Банк   СБ   РФ  г. Ставрополь,         
ИНН  0700000373,   БИК   040702660,      

КПП  072501001, 

Кор.счет30101810100000000660

Адрес :360000, КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина 101.

Телефон: (8662) 77-59-67                
	

	
	


Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой Стороны, имеющих равную юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК»                                                                 «ПОДРЯДЧИК

И.о.генерального директора                                                
ОАО «НК «Роснефть»-КБТК»                                     
_______________ Р.К.Эфендиев                                ______________  
1.                                                                                                                                      Приложение №1
к договору №___ от «__»________________

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ
Мы, нижеподписавшиеся,

«Заказчик»:ОАО «НК «Роснефть-КБТК»
 в лице и.о. генерального директора Р.К.Эфендиев
 действующего на основании  Устава
 ( устава , доверенности)

с одной стороны , и 
«Подрядчик»:_________________
 в лице   директора______________
 действующего на основании  ____________
 ( устава , доверенности)

с другой стороны,

удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по реализации инвестиционной программы:модернизацию и сдачу в эксплуатацию объекта,                                                     «Модернизация. Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчик
составляет  ___________________________ рублей, в т.ч.НДС   в __________________ рублей.

всего по Договору: ______________________________ рублей            
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

ЗАКАЗЧИК»                                                                 «ПОДРЯДЧИК

И.о.генерального директора                                              
ОАО «НК «Роснефть»-КБТК»                                     

_______________ Р.К.Эфендиев                                ______________  
2. Приложение №2
к договору №___ от «__»________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА С РАЗБИВКОЙ НА ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
На объект ____________________________________________________________________

 (наименование объекта)

«Заказчик»: _______________________ «Подрядчик»: ____________________________

Сметная стоимость в ценах 2001 г.: СМР _______________, Оборудование ___________,

Прочие ______________________.

Сводная сметная стоимость строительства в ценах 2001 г. ___________________________

Индекс договорной цены на СМР _________, на МТР ________, на оборудование _______

Договорная стоимость в ценах 2001 г.: СМР _______________, Оборудование ___________,

Прочие ______________________.

Сводная сметная стоимость строительства в ценах 2001 г. ___________________________

	Расчет индекса
	
	
	
	(руб.)

	№№ п/п
	Номер сметы
	Статьи затрат по смете в ценах 2001г.
	- Затраты на 1 млн. руб. в ценах 2001г.
	Коэффициент удорожания к ценам 2001г.
	Сумма затрат в действующих ценах ( без НДС)

	!
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	Зарплата
	
	
	

	2.
	
	Механизмы
	
	
	


	3. 4.
	
	в т.ч. зарплата Транспорт Материалы
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	
	

	5.
	
	Накладные
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
	
	
	

	6.
	
	Плановые
	
	
	

	
	
	ИТОГО:
Индекс договорной цены с МТР без МТР
	
	
	


Примечание:
Договорная цена объекта без НДС ________________________________

в т. ч. стоимость оборудования требующего монтажа __________________________________________

Зам. генерального директора по капитальному строительству __________________________

Расчет составил:_______________
Ф.И.О. Должность____________ тел. _____________
3. Приложение №3
к договору №___ от «__»________________

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
	№ п/п
	Наименование товарно-материальных ценностей  на УИТ-85
	Ед. измерения
	Поставщик

	
	
	
	Подрядчик

	
	
	
	Кол-во
	Цена за ед.
	Сумма, руб

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Датчик Д-55
	
	2
	
	

	2
	Блок зажигания 
	
	1
	
	

	3
	Свеча зажигания
	
	2
	
	

	4
	Катушка зажигания
	
	2
	
	

	5
	Подогреватель масла 
	
	2
	
	

	6
	Микроамперметр М1792
	
	1
	
	

	7
	Блок питания
	
	1
	
	

	8
	Датчик зажигания 
	
	2
	
	

	9
	Набор прокладок 
	
	2
	
	

	10
	Термометры СП-28,СП-32, СП-33
	
	3
	
	

	11
	Жиклер карбюратора
	
	3
	
	

	12
	Трехходовой кран
	
	1
	
	

	13
	Комплект поршневых колец
	
	2
	
	

	14
	Комплект клапанов
	
	2
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тыс.руб.

	№ п/п
	Наименование объектов строительства

(с разбивкой по этапам работ)
	Физический объем

этапа работ
	Дата начала/

окончания работ
	2014г

	
	
	Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноя.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Модернизация. Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчик
	
	  01.04.2014г/
  31.07.2014г.
	                  
	
	
	

	
	ИТОГО
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	№ п/п
	Наименование объектов строительства

(с разбивкой по этапам работ)
	Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)
	2014 г.

	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноя.
	дек.

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	1.
	Модернизация. Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчик
	
	                      
	
	
	

	
	ИТОГО:
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	№ п/п
	Наименование объектов строительства

(с разбивкой по этапам работ)
	Стоимость работ в текущих ценах по законченному этапу работ (тыс.руб.)
	Дата начала/

окончания работ
	2014 г.

	
	
	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	
	
	янв.
	февр.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноя.
	дек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Модернизация. Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчик
	
	01.04.14г./ 31.07.14
	
	
	
	

	
	ИТОГО:
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	Ввод объектов

(тыс. руб.)
	Дата начала работ
	2014 г.
	Дата окончания работ
	Дата ввода объекта в эксплуатацию

(число, месяц, год)

	
	
	Вводимая мощность

(ед. мощн.)
	
	1 кв.
	2 кв.
	3кв.
	4 кв.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Модернизация. Ж/д распределительная нефтебаза г.Нальчик
	
	
	
	
	
	
	31.07.2014г.
	31.07.2014г.
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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

введение
Нефтяная Компания Роснефть является одним из крупнейших потребителей услуг подрядных организаций. В связи с этим уровень безопасности объектов и уровень защищенности персонала ОАО «НК «Роснефть» и дочерних Обществ ОАО «НК «Роснефть» зависит от квалификации персонала Подрядчика, совершенства проектных решений, исправности применяемых или предоставляемых Подрядчиком материалов, инструментов, оборудования, транспорта. Поэтому для достижения целей, определенных Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды важно совместное и однонаправленное с Подрядчиком решение вопросов в области ПБОТОС. 
СТАНДАРТ КОМПАНИИ № П4-05 СД-021.01 «требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах КОМПАНИИ и арендующим имущество КОМПАНИИ» (далее СТАНДАРТ) в иерархии документов Корпоративной системы нормативного обеспечения бизнеса ОАО «НК «Роснефть» и дочерних Обществ (далее КОМПАНИЯ) подчиняется и находится в соответствии с нормативными документами более высокого уровня:

· ПОЛИТИКА КОМПАНИИ №П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
· СТАНДАРТ КОМПАНИИ №П4-05 С-009 ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Настоящий СТАНДАРТ разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанными документами, а также с учетом требований ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ФЗ «О пожарной безопасности», «Трудового кодекса РФ»,    ФЗ «Об охране окружающей среды», «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
ЦЕЛИ

Настоящий СТАНДАРТ разработан для установления единого подхода к взаимоотношениям с организациями, привлекаемыми к работам и оказанию услуг на объектах                                     ОАО «НК «Роснефть» и Дочерних Обществ (далее ПОДРЯДЧИКАМИ) и арендующими имущество ОАО «НК «Роснефть» и Дочерних Обществ (далее АРЕНДАТОРАМИ) в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда  и окружающей среды. 
ЗАДАЧИ

Основными задачами данного СТАНДАРТА являются:
· определение ответственности участников процесса выполнения работ и оказания услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть» и ДО и аренды имущества ОАО «НК «Роснефть» и ДО в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

· определение взаимодействия персонала Заказчика и Подрядчика при  выполнении работ и оказания услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть» и ДО;
· определение структуры основных требований, включаемых в договор на выполнение работ и оказание услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть» и ДО и аренды имущества ОАО «НК «Роснефть» и ДО в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

· определение порядка ведения записей в процессе выполнения работ и оказания услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть» и ДО в части соблюдения требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

область действия

Настоящий СТАНДАРТ обязателен для всех работников ОАО «НК «Роснефть» и Дочерних обществ, а также для всех Подрядчиков и Арендаторов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, выполняющих работы на объектах ОАО «НК «Роснефть» и Дочерних обществ и арендующих имущество ОАО «НК «Роснефть» и Дочерних обществ и должен применяться при заключении договоров Заказчика с Подрядчиками и Арендаторами (включаться в состав договора в виде содержащихся в Стандарте требований – Приложение 2).
Требования Стандарта становятся обязательными для исполнения в ДО после их утверждения в ДО в соответствии с их Уставами и в установленном в этих ДО порядке.
Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

период действия и порядок внесения изменений

Стандарт вводится в действие Приказом ОАО «НК «Роснефть».
Настоящий Стандарт  является локальным нормативным документом постоянного действия.
Стандарт признается утратившим силу на основании Приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в Стандарт вносятся Приказом ОАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: Департамент экологической и промышленной безопасности ОАО «НК «Роснефть», а так же иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» или ДО по согласованию с вышеназванным Департаментом.

Изменения в Стандарт вносятся, в случаях: изменения законодательства РФ в области ПБОТОС, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Контроль за исполнением требований настоящего Стандарта и поддержанием его в актуальном состоянии возлагается на Вице-президента, курирующего вопросы ПБОТОС ОАО «НК «Роснефть».
1
термины и определения

В настоящем Стандарте Компании применимы следующие единые термины с соответствующими определениями:

Заказчик – ОАО «НК «Роснефть», ДО (в том числе ДО, арендующие объекты                             ОАО «НК «Роснефть») заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ОАО «НК «Роснефть», ДО и арендованных Дочерним обществом у ОАО «НК «Роснефть», а также другие юридические лица, уполномоченные ОАО «НК «Роснефть» заключать данного рода договоры.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ОАО «НК «Роснефть» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций.

АРЕНДАТОР – физическое или юридическое лицо, взявшее на определенных условиях во временное пользование принадлежащие Компании (арендуемые Компанией) средства производства, имущество.
Арендодатель – Компания или лицо, уполномоченное Компанией сдавать имущество Компании в аренду. 
подрядчики (Генеральный подрядчик) – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДЧИК - организация, привлекаемая Подрядчиком для выполнения работ на объектах Заказчика.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика (в том числе переданные в аренду дочерним обществам), включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому подобному событию.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ – это совокупность действий по установлению причин происшествий и принятию предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков промышленных опасностей.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, либо его смерть. По степени тяжести несчастные случаи подразделяются на: 
· Легкие.
· Тяжелые.

· Смертельные.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ - хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора, повлекшего временную или стойкую утрату трудоспособности.
АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, которые могли бы стать причиной: 

· разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;

· неконтролируемого взрыва, пожара;

· неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ;

· травмы, профессионального заболевания, смерти работника(ов).

ОТКАЗ ТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать его функциональное назначение.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.
Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей

Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА – структурное подразделение, обеспечивающее оперативную работу по сбору, консолидации, передаче производственных показателей (иной информации) руководству предприятия.

2
обозначения и сокращения

Компания – ОАО «НК «Роснефть», дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть».

ДО – дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества дочерних обществ      ОАО «НК «Роснефть». 

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

БГ – блок гребенок;

АГЗУ – автоматизированная групповая замерная установка;

ЛЭП – линия электропередач;

ПЛА – план ликвидации аварий;

ПЛАС – план ликвидации аварийных ситуаций;

ИТР – инженерно-технический работник;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТО – технический осмотр;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

3
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять,  в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие (а также Субподрядчика) вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.
По требованию Заказчика Подрядчик обязан продемонстрировать наличие у себя собственных систем управления ПБОТОС, которые не должны противоречить принципам Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и другими локальными документами Заказчика (доведенными с данным договором). 

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Основанием для проведения аудитов и контрольных проверок будут являться государственные требования по ПБОТОС (как указано в абзаце 1), и локальные нормативные документы Заказчика. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБОТОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Подрядчика от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Подрядчика по поддержанию безопасной обстановки на объекте и безопасного уровня предоставления услуг.
3.1.
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1.1.
Подрядчик должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.1.2.
В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства в области недропользования, ПБОТОС, а также если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, ДТП, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в вахтовом журнале (или Журнале производства работ, Журнале проверки условий состояния условий труда) и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

3.1.3.
Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБОТОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, (в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за подготовку мест производства работ повышенной опасности и непосредственно производство работ повышенной опасности, а также иных приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, содержание оборудования, сооружений, технических устройств в исправном состоянии, за безопасную их эксплуатацию, о назначении ответственных по обращению с отходами производства и потребления и других, регламентированных нормами и правилами по ПБОТОС; копии протоколов и удостоверений, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) ответственных лиц по ПБОТОС), списком контактных телефонов.
3.1.4.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения договора. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик письменно уведомляет об этом Заказчика.
3.1.5.
Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Заказчика будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Заказчику взыскать с  Подрядчика штраф в размере 50 тыс. руб. 
3.1.6.
Подрядчик несет ответственность за нарушение и повреждение коммуникаций Заказчика (линии электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевой арматуры и другого технологического оборудования), явившихся следствием как прямого действия, так некачественного выполнения работ по обслуживанию, ремонту, наладке, строительству Подрядчиком. В случае повреждения (выхода из строя) линий электропередач, трубопроводов, БГ, АГЗУ, устьевых арматур и других коммуникаций или объектов Заказчика, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика по вине Подрядчика, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, негативного воздействия на окружающую среду, Подрядчик компенсирует Заказчику понесенные ущерб и упущенную выгоду Заказчика на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Заказчика, невозможности осуществления деятельности персоналом Заказчика, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Заказчика), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Заказчика), несчастного случая (травмирования персонала Заказчика), допущенных по вине Подрядчика, Заказчик имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом ущерб, нанесенный Заказчику, взыскивается с Подрядчика в пятикратном размере. В случае допущения названных ситуаций Субподрядчиком штраф, ущерб (в пятикратном размере) и упущенную выгоду уплачивает (возмещает) Подрядчик. 

3.1.7.
Подрядчик несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку; аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников субподрядчика. Обучение может выполняться также Заказчиком, если речь идет о локальных нормативных документах Заказчика.

3.1.8.
Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких документов должны предоставляться представителям Заказчика по первому требованию.

3.1.9. При представлении Заказчиком услуг по водопотреблению и водоотведению на хозяйственно-бытовые и производственные нужды Подрядчика, Подрядчик обязан производить оплату услуг согласно тарифам, утвержденным Региональной Энергетической Комиссией (РЭК) (если иное не оговорено заключаемым договором).
Подключение электроэнергии для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится по согласованию с Заказчиком (либо организацией уполномоченной на это Заказчиком). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком вопрос о количестве требуемой для производства работ электроэнергии.

3.1.10.
Подрядчик на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязан обеспечить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с:

· Федеральным законом от 21.07.1997г. № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· Трудовым кодексом РФ;
· Федеральным законом от 10.01.02г. №7 «Об охране окружающей среды»;
· Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ                «О пожарной безопасности»;
· «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 г. № 263.
3.1.11.
Подрядчик (вне зависимости от рода выполняемой работы) обязан немедленно передавать информацию Заказчику об обнаруженных им в производственной среде Заказчика фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, оборудовании, сооружениях, машинах и механизмах, разливах нефти (нефтепродуктов, пластовых подтоварных вод), утечках газа.

3.1.12. При производстве огневых или газоопасных работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

В случае производства огневых и газоопасных работ вне объекта Заказчика или в месте, где не требуется подготовка рабочего места со стороны Заказчика, Подрядчик обязан руководствоваться требованиями государственных и своих локальных нормативных актов, регулирующих безопасное ведение данных работ. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Подрядчика.

Производство работ повышенной опасности Подрядчиком в соответствие с Перечнем работ повышенной опасности, разработанным Заказчиком, проводится после оформления наряда-допуска с приложением необходимой документации (планов, схем, мероприятий и др.), указанной в инструкциях по ведению данных работ. При наличии у Подрядчика более полного Перечня работ повышенной опасности Подрядчик официально уведомляет об этом Заказчика. В случае отнесения работы в Перечне Подрядчика/Заказчика к работам, проводимым без наряда-допуска и аналогичной работы в Перечне Заказчика/Подрядчика к работам, на которые оформляется наряд-допуск, выбирается последнее (с оформлением наряда-допуска).

3.1.13.
О всех происшествиях в производственной среде Подрядчика, Подрядчик обязан незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Заказчика. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и может явиться основанием предъявления Заказчиком штрафа в размере                     100 тыс. руб.
3.1.14.
В случае происшествия у Подрядчика, Подрядчик в обязательном порядке создает комиссию по его расследованию. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. По требованию Заказчика Подрядчик должен расследовать все происшествия, имевшее место при оказании им услуг, если, по мнению Заказчика, результаты расследования могут оказать позитивное воздействие на уровень безопасности Подрядчика или Заказчика. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие при работе Подрядчика с его персоналом, оборудованием, имуществом, (а также на объекте Заказчика переданном Подрядчику на время производства работ), подлежат регистрации, учету и передаче об этом информации Подрядчиком в государственные органы контроля и надзора.

3.1.15.
На любых территориях Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования Подрядчика, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не оговорено договором, либо другим письменным соглашением). Подрядчик обязуется осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком и проектной документацией.

3.1.16.
При возникновении нештатной ситуации на том или ином участке работ (газонефтеводопроявление, повреждение ЛЭП, порыв трубопровода, пожар, авария и т.п.) каждый производитель работ Подрядчика должен немедленно оповестить о случившемся ответственного руководителя работ Подрядчика, а также начальника установки, цеха, подразделения и  диспетчерскую службу Заказчика.

В таких случаях все работы в зоне происшествия должны быть приостановлены до устранения причин возникновения и последствий нештатной ситуации. Люди, не связанные с ликвидацией нештатной ситуации, должны быть выведены за пределы опасной зоны.

3.1.17.
Работы, выполняемые Подрядчиком в зонах с вероятным присутствием сероводорода (других вредных веществ и газов), взрывоопасной концентрации углеводородов, должны сопровождаться постоянным ведением контроля Подрядчиком за концентрацией этих газов в воздухе рабочей зоны. В зоне с вероятным присутствием взрывоопасных концентраций газов работа должна выполняться Подрядчиком искробезопасным инструментом. Персонал, участвующий в ведении данных работ должен быть оснащен соответствующими средствами защиты органов дыхания. 

3.1.18.
Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.1.19.
Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, намеченными мероприятиями по обеспечению промышленной, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и реагированию на ЧС с учетом предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску.

3.1.21.
Земельные участки Заказчиком передаются Подрядчику для выполнения строительно-монтажных работ по акту закрепления трассы (площадок) комиссией в составе: Заказчик и Подрядчик (представитель генподрядной организации).

Ответственность за соблюдение природоохранных требований при выполнении работ на отведенном земельном участке возлагается на Подрядчика.
3.1.22.
На объектах Заказчика, на которых работы проводятся совместными силами нескольких подрядных организаций и Заказчика, общая координация работами осуществляется руководителем объекта Заказчика.

3.1.23.
В случае отступления от плана (проекта) производства работ Подрядчик обязан согласовать данное изменение с ответственным лицом Заказчика.

3.1.24.
Руководитель подрядной организации (лично) и руководитель службы ПБОТОС подрядной организации обязаны принимать участие в совещаниях по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, созываемых Заказчиком. В случае приглашения Заказчиком на совещание отдельных руководителей и специалистов Подрядчика, руководитель подрядной организации обязан обеспечить их присутствие.
3.1.25.
Руководитель подрядной организации обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с данными Требованиями и с локальными нормативными документами, указанными в п 3.2.1.1. данных Требований.

3.1.26.
Перед началом производства работ Подрядчик обязан оповестить Заказчика о ее начале и согласовать с Заказчиком схему мест складирования материалов, места производства работ, мест установки техники и агрегатов, места подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов для собственных нужд (работа вблизи с ЛЭП, трубопроводами высокого давления, трубопроводами пара и горячей воды, газопроводами и иными трубопроводами транспортирующими взрывоопасные, горючие и вредные для человека и окружающей среды вещества; работа в стесненных условиях на действующих объектах Заказчика; работа в условиях постоянного пребывания персонала и третьих лиц и при иных работах, при которых нормативными документами регламентирована разработка схем). 

Если работа Подрядчика сопряжена с опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, Субподрядчиков, то перед началом производства работ, либо по мере пребывания стороннего для Подрядчика персонала, он обязан ознакомить этот персонал с опасными и вредными факторами своего производства и мерами по их предупреждению. В случае не выполнения данного обязательства Заказчик в праве приостановить производство работ Подрядчика.
3.1.27.
Ответственность за соблюдение требований ПБОТОС при эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использования Подрядчику, возлагается на ответственное лицо Подрядчика (подтверждается приказом по подрядному предприятию о назначении ответственного лица). Во время эксплуатации, обслуживания, ремонта и хранения переданного Подрядчику объекта, имущества Заказчика ответственность за причиненный ущерб несет Подрядчик.

3.1.28.
В случаях причинения вреда здоровью и жизни работников Заказчика и третьих лиц на объекте или оборудовании, переданном Подрядчику, последний полностью несет ответственность за наступивший случай в соответствии с действующим законодательством.

3.1.29.
Представителям Подрядчика запрещается:

· провозить на объекты Заказчика посторонних лиц;

· самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

· находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

· оставлять работающим двигатель на транспортном средстве после въезда на территорию взрыво- пожароопасного объекта без соблюдения дополнительных мер безопасности;

· нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ (указанных в документах допускающих персонал Подрядчика на объекты - смотри п. 4.1.2. Требований);

· освобождать транспортное средство от посторонних предметов и мусора на объекте Заказчика;

· отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

· пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования;

· курить вне отведенных для этого местах;

· самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

· самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора;

· допускать несанкционированной добычи охотничьих и рыбных ресурсов;

· при производстве определенного объема работ на выделенном участке выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта;

· самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется предметом договора (см. также п. 4.1.2.).
3.1.30.
Подрядчик не допускает к работам на объектах Заказчика собственных работников или работников Субподрядной организации, на прошедших обязательных медицинских осмотров (предварительных - при поступлении на работу, периодических – в процессе работы, внеочередных - в соответствии с медицинскими рекомендациями обследования), проводимых с целью определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы. 
Кроме того, при вахтовом режиме работы в районах Крайнего Севера или приравненным к ним районам Подрядчик (Субподрядчик) должен организовать и провести медицинские осмотры своих работников на территории по месту производства работ непосредственно перед началом вахты.

3.1.31.
Подрядчик несет ответственность за допуск к работе персонала, в том числе Субподрядчика не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, либо допущенного к работе с медицинскими противопоказаниями.

3.1.32. При условии, указанном в п. 3.2.1.7. ознакомить работников с ПЛА (ПЛАС), действия которых определены этими ПЛА (ПЛАС) и обеспечить их участие в учебно-тренировочных занятиях Заказчика.
3.1.33. Подрядчик обязуется возместить Заказчику причиненный ущерб и затраты, связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика (Субподрядчика), устранением аварий, тушением пожаров силами Заказчика на объектах Подрядчика, (Субподрядчика).

3.2
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.2.1.
Заказчик обязан:

3.2.1.1.
В составе договора ознакомить Подрядчика с*:

· «Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-05;
· Стандартом Компании № П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»;
· Стандартом Компании №П4-05 С-070 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»;
· Инструкциями по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах огневых и по организации безопасного проведения газоопасных работ;

· Перечнем работ повышенной опасности и инструкциями по безопасному их ведению;
· Инструкциями по обеспечению пожарной безопасности на объектах Общества;
· Положением о порядке организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовой площадке;
*(данный перечень может дополняться локальными документами                                  ОАО «НК «Роснефть» или ДО в области ПБОТОС).

3.2.1.2.
Передать территорию (площадку, трассу) для производства работ по акту приёмки геодезической разбивочной основы для строительства.

3.2.1.3.
Устанавливать предупредительные знаки и надписи на объектах, а также в местах, где возможно воздействие на человека вредных и опасных производственных факторов.

3.2.1.4.
Освобождать подъезды к объекту (если иное не установлено другими условиями договора).
3.2.1.5.
Организовать выполнение необходимых подготовительных мероприятий, и подготовить исходные данные для производства работ (если иное не установлено данным договором).
3.2.1.6.
Перед началом производства работ, связанных с перемещением по объекту, передать Подрядчику схемы разрешенных проездов по территории, с нанесенными на них местами пересечений с ЛЭП, схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ и вероятности их нарушения).

3.2.1.7.
Согласовать с Подрядчиком, План ликвидации аварий (ПЛА) (План ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС)) при условии возложения на его работников ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях (обозначенных в оперативной части Плана).

3.2.1.8.
При условии указанном в п. 3.2.1.7. передать Подрядчику один экземпляр ПЛА (ПЛАС) и при проведении учебно-тренировочных занятий привлекать работников Подрядчика.

3.2.2.
Заказчик не несет ответственность при наступлении случаев травмирования работников Подрядчика и третьих лиц, при проведении Подрядчиком работ на территории или оборудовании Заказчика, если он произошел не по вине Заказчика.
4 Отдельные ТРЕБОВАНИЯ ПО ПБОТОС к подрядчикам и арендаторам
11.1.1 4.1
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА. допуск.
4.1.1.
Прежде чем приступить к работе на объекте Заказчика (в том числе переданном на время производства работ Подрядчику), руководитель подрядной организации обязан обеспечить прохождение персоналом, прибывающим на рабочую площадку, инструктажа по безопасности труда, пожарной и экологической безопасности от руководителя (либо лица им назначенного) производственного подразделения Заказчика, где будут выполняться работы. 

Инструктажи должны проводиться в объеме разработанных Заказчиком программ.

4.1.2.
Заказчик обязуется:

· Проводить инструктаж с последующей записью в Журнале инструктажа на рабочем месте для работников подрядных организаций. Ответственность за явку своих работников на инструктаж несет Подрядчик. 

· После проведения инструктажа соответствующее подразделение Заказчика (Служба безопасности) организует в установленном порядке выдачу временного пропуска каждому работнику Подрядчика. В пропуске должны быть указаны наименования подразделений и объектов* (конкретные места производства работ), на которые допускается работник Подрядчика.

* - не допускается обобщать места и зоны работы Подрядчика (например, при обслуживании отдельного участка объекта, указывать только наименование объекта в целом). В целях снижения вероятности воздействия на работников Подрядчика вредных и опасных производственных факторов, присутствующих на объектах Заказчика необходимо максимально сужать разрешенную зону пребывания Подрядчика (с учетом возможности исполнения им предмета договора).

· Проводить внеплановый инструктаж по безопасному производству работ с работниками Подрядчика при изменении производственного процесса.

4.1.3.
Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. 

Работники, занимающие руководящие должности, руководители и специалисты Подрядчика должны пройти подготовку и аттестацию:

· по нормативам и правилам в областях промышленной, экологической, энергетической безопасности, в соответствии с «Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 (для Подрядчиков осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию объекта; изготовление монтаж, наладку, обслуживание, и ремонт технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасном производственном объекте; объекте энергетики; объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду; объекте, на котором эксплуатируются тепловые электроустановки и сети, гидротехнические сооружения; транспортирование опасных веществ; экспертизу безопасности; подготовку и переподготовку руководителей и специалистов в указанных областях; использующих технические устройства подконтрольные Ростехнадзору РФ, эксплуатация которых регламентирована правилами промышленной безопасности).

· по законодательству в области охраны труда, в соответствии с постановлением от 13 января 2003 года № 1/29 Министерства труда и социального развития РФ и Министерства образования РФ «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».     

4.1.4.
Подрядчик обязан обеспечить выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не свойственных их основной профессии не допускается, за исключением аварийной ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа).

4.1.5.
Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика лиц, не прошедших обучение навыка оказания первой доврачебной помощи.

4.1.6.
Подрядчик обязан обеспечивать каждый объект, на котором работают его работники, аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой доврачебной помощи.

4.1.7.
Подрядчик обязан проводить с персоналом вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте и проверку знаний.

4.2
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
4.2.1.
Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен средствами индивидуальной защиты в объеме и видах не ниже, чем предусмотрено Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по отраслевой принадлежности Подрядчика), Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации №51 18.12.1998г. «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и требованиями норм и правил. 

4.2.2.
Персонал, выполняющий опасные работы или находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

4.3
ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

4.3.1.
Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

· Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

· Аптечкой первой помощи;

· Огнетушителем;

· Передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода (для автотранспорта);

· Системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими на это транспортное средство документами или нормативными документами предъявляющими данные требования к транспорту, подъемникам, агрегатам);

4.3.2.
Подрядчик должен обеспечить:

· Обучение и достаточную квалификацию водителей (пилотов);

· Проведение регулярных ТО транспортных средств;

· Использование и применение транспортных средств по их назначению;

· Соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;

· Движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии).

Подрядчик обязан:

· Организовать контроль за соблюдением водителями Подрядчика Правил дорожного движения, пилотами нормативных документов в области безопасности воздушных перевозок;

· Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей (пилотов);

· Организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом (вылетом) на трассу (маршрут)/перед началом работ;

· Предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения работ исправные транспортные средства;

· Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

4.3.4. На территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика выхлопные трубы двигателей внутреннего сгорания буровой установки, передвижных и цементировочных агрегатов, другой специальной, авто- и тракторной техники Подрядчика должны быть оснащены сертифицированными искрогасителями.

4.3.5. Агрегаты для ремонта скважин с двигателями внутреннего сгорания, работающие на взрывопожароопасных объектах, должны быть оборудованы заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель.

4.4
ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

4.4.1.
Подрядчик обязан для принадлежащих ему и (или) для переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду) источников воздействий на окружающую среду получить все необходимые разрешения, лицензии на природоохранную деятельность и природопользование.

4.4.2.
При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан:

· выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, представленной Заказчиком, а также собственными технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

· за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированному предприятию в установленном порядке неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, и других отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является, а также отчуждаемых  отходов (бурового шлама), если вопросы отчуждения отходов оговорены в договоре между  Заказчиком и Подрядчиком;

· внести платежи за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, компенсировать за свой счет вред окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, произвести полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика;

· обязан полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшими из строя. Подрядчик обязан обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварий оставлены источники ионизирующего излучения.

4.4.3.
Подрядчик самостоятельно и за свой счет обязан вносить в установленном порядке платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, за размещение отходов  от принадлежащих ему и (или)  переданных ему Заказчиком в аренду (субаренду источников воздействий на окружающую среду, в том числе за  отчуждаемые ему Заказчиком отходы, а также компенсировать Заказчику расходы по платежам за выбросы и сбросы загрязняющих веществ через принадлежащие Заказчику источники воздействий на окружающую среду.
4.4.4.
Запрещается:

· сбрасывать вне отведенных мест (в шламовый амбар, на кустовую площадку, на прилегающие участки и т.д.), оговоренных в условиях договора (либо отдельным соглашением, решением, актом) нефть, нефтепродукты, химреагенты, скважинные жидкости, различные отходы;

· использовать в производстве химреагенты, неукомплектованные следующими документами:
· гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом;

· инструкцию по охране труда по безопасности ведения работ данным химреагентом и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.
· использовать в производстве химреагенты, не внесенные в Перечень, составленный в соответствии с установленным порядком по допуску к применению химических продуктов, предназначенных для использования при добыче и транспорте нефти (для Подрядчиков производящих работы и оказывающие услуги для предприятий добычи, транспортировки и подготовки нефти).

Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику на каждый используемый химреагент копии указанных документов.

4.4.5.
Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков, внесению платежей за сверхлимитное загрязнение окружающей среды не подлежат возмещению Заказчиком.

4.4.6.
Предприятие, оказывающее услуги по сервисному обслуживанию трубопроводов/локализации и ликвидации последствий порывов трубопроводов при поступлении информации о порыве трубопровода обязуется своевременно приступить к ликвидации порывов, локализации и ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов с последующим вывозом и утилизацией образующихся нефте-, нефтепродуктосодержащих отходов или засолоненного грунта в соответствии с природоохранными требованиями РФ. При несвоевременной и некачественной ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов, подтоварной воды Подрядчик несет ответственность перед контролирующими органами.

4.4.7.
Предприятие, обслуживающее хозяйственно-бытовые очистные сооружения обязуется осуществлять контроль качества и количество сбрасываемых сточных вод с хозяйственно-бытовых очистных сооружений. Копию протокола количественного и качественного анализа ежемесячно представляет в службу ПБОТОС (или службу ООС) Заказчика.

4.5
АРЕНДА

4.5.1.
Арендуемые объекты Арендатор обязан эксплуатировать в соответствии с:

· Федеральным законом от 21.07.1997 г. № ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

· Правилами пожарной безопасности ППБ-03;

· Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП;

· Правилами устройства электроустановок ПУЭ.

· а также в соответствии с иными действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБОТОС Российской Федерации предписывающими безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, оборудования, приборов, инструментов, коммуникационных сетей, земельных и водных объектов, транспорта и прочих предусмотренных договором объектов аренды.

4.5.2.
Арендатор обязан
:

· осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами;

· своевременно производить работы по обслуживанию всех видов сигнализаций;

· содержать и поддерживать в работоспособном состоянии средства и оборудование, предназначенные для обнаружения и тушения пожаров;

· содержать в исправном состоянии и обеспечить безопасную эксплуатацию предмета аренды и его коммуникационных сетей (в случае их наличия) (тепловых, вентиляционных, энергетических, водопроводных, канализационных, информационных, технологических и др.);

· обеспечить возможность безопасного передвижения людей и автотранспортных средств по арендуемой территории (содержать свободными и доступными, проходы (пути), лестничные марши, в том числе эвакуационных; обеспечить своевременную уборку снега, посыпка обледенелых проездов, тротуаров, проходов, лестниц);

· обеспечивать своевременную уборку снега и льда с элементов любых конструкций, зданий, сооружений, оборудования, нагрузка на которые может привести к их обрушению, а таяние – к порче, разрушению и травмам персонала или третьих лиц;

· обеспечить плату за негативное воздействие на окружающую среду;

· оборудовать места временного хранения образующихся отходов производства и потребления;

· за свой счет обеспечить сбор, утилизацию, вывоз, сдачу в установленном порядке образующихся отходов производства и потребления;

· производить осмотры, проверки арендуемого объекта, с целью определения необходимости его ремонта, ревизии, очистки, продления срока эксплуатации (в случае распространения на арендуемые объекты (территории) действия нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС регламентирующих сроки осмотров, ревизий, диагностики, освидетельствования, обходов, ремонтов, обслуживания, поверки, тарировки, экспертизы безопасности);

· издать приказы о назначении лиц, ответственных: 
· за безопасное производство работ, взятыми в аренду инструментами, оборудованием, агрегатами, транспортом и др.; 
· за содержание в исправном состоянии арендуемого имущества;

· за безопасную эксплуатацию арендуемого имущества;
· по обращению с отходами производства и потребления.
· в случае аренды опасного производственного объекта зарегистрировать их в Государственном реестре опасных производственных объектов, а также застраховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном производственном объекте;

· немедленно передавать информацию об обнаруженных им фактах отказов, аварий, инцидентов на трубопроводах, разливах нефти (пластовых подтоварных вод);

· о всех происшествиях в производственной среде незамедлительно сообщать по телефону (либо другим доступным способом), а затем в письменной форме соответствующему представителю Арендодателя. Любой факт сокрытия происшествия будет рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора;

· включать (по требованию Арендодателя) в комиссию по расследованию происшествия представителей Арендодателя, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии  Арендодателя по расследованию происшествий (в случае организации Арендодателем расследования). В ходе расследования, при первом оперативном выезде на место происшествия Арендатор обеспечивает доступ представителям Арендодателя (уполномоченным Арендодателем третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу;

· обеспечить своевременное выполнение предписаний, постановлений и иных требований органов государственного  надзора.

4.5.3. Арендодатель оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований ПБОТОС Арендатором.
Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Арендодателя, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Арендодателем. Арендатор должен оказывать Арендодателю всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Арендатору, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Арендодателя, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Арендодателя в области ПБОТОС, с последующим уведомлением о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.
4.5.4. Арендатор несет полную ответственность за соблюдение требований ПБОТОС со стороны субарендаторов.
4.5.5.  Арендатор несет ответственность за нарушение и повреждение имущества Арендодателя. В случае повреждения Арендатором линий электропередач, электропроводки, трубопроводов, других коммуникаций или объектов Арендодателей, остановки работоспособности оборудования, невозможности осуществления деятельности персоналом Арендодателя по вине Арендатора, а также установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов производства и потребления, Арендатор компенсирует Арендодателю понесенные убытки (ущерб) и упущенную выгоду Арендодателю на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении факта перечисленных повреждений, остановки работоспособности оборудования Арендодателя, невозможности осуществления деятельности персоналом Арендодателя, незаконной утилизации либо захоронений отходов производства и потребления, пожара (порче имущества Арендодателя), аварии или инцидента (на оборудовании или сооружениях Арендодателя), несчастного случая (травмирования персонала Арендодателя), допущенных по вине Арендатора, Арендодатель имеет право взыскать с него штраф в размере 100 тыс. руб. При этом убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки. В случае допущения названных ситуаций Субарендатором штраф уплачивает Арендатор. 

4.5.6. Нарушение Арендатором (субарендатором) как государственных требований по ПБОТОС, так и локальных документов Арендодателя будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора и дает право Арендодателю взыскать с  Арендатора штраф в размере 50 тыс. руб.
4.5.7. Соблюдение настоящих Требований в области ПБОТОС не освобождает Арендатора от ответственности по обеспечению необходимого уровня собственной безопасности, и не должно толковаться как ограничивающее обязательства Арендатора по поддержанию безопасной обстановки на объекте.
4.5.8. Арендатор принимает условие о праве Арендодателя расторгать договор аренды в случае нарушения данных Требований в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, арендующим имущество Компании.

4.6
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. АЛКОГОЛЬ И НАРКОТИКИ.

4.6.1.
Подрядчик обязан не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Во время пребывания работников на территории объектов Заказчика, а также в период междусменного отдыха в вахтовых поселках, городках и общежитиях Подрядчик обязан обеспечить недопустимость проноса, нахождения (за исключением  веществ,  необходимых  для осуществления производственной деятельности на территории объектов) и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. 

В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы в порядке, предусмотренном пунктом 4.6.2. настоящего Стандарта, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-х дней.

4.6.2.
При визуальном обнаружении признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника при исполнении им своих трудовых обязанностей, Заказчик и/или Подрядчик должен отстранить от работы данного работника с составлением Акта о состоянии работника, отстраненного от работы (Приложение 1), а также предложить работнику пройти медицинский осмотр или освидетельствование и дать письменные объяснения по данному факту.

При отказе работника от дачи объяснений и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования) в акте делается соответствующая запись, удостоверяющая факт наличия визуальных признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника и отказ работника от дачи объяснений, и/или прохождения медицинского осмотра (освидетельствования). Данная запись заверяется не менее чем двумя подписями работников Заказчика и/или Подрядчика, охраны, или другими незаинтересованными лицами. Результаты медицинского осмотра (освидетельствования), а также письменные объяснения работника Подрядчика подлежат приложению к протоколу и с момента их составления становятся его неотъемлемой частью.

4.6.3.
В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100,0 тыс. руб. за каждый такой факт.

4.6.4.
Заказчик (в т.ч. работники службы безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время (в том числе во время и в местах межсменного отдыха и проезда в вахтовом транспорте) проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных ст. 5 настоящих Требований. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах, вахтовом транспорте, местах межсменного отдыха работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы (принять меры по недопущению нахождения в месте пребывания) этих Работников.

4.7
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

4.7.1.
Подрядчик обязан ежеквартально представлять отчет (в произвольной форме) в подразделение ПБОТОС Заказчика о результатах работы (включая Субподрядчика (ов)) в области ПБОТОС за предыдущий отчетный период. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее: 

· все случаи производственного травматизма; 

· все инциденты, аварии, разливы, сверхнормативные выбросы, пожары, возгорания; 

· все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;

· факты Уведомления о необходимости принятия мер к улучшению или Уведомления о запрете, а также уведомление о планируемом судебном преследовании или ином судебном разбирательстве;

· информация о мерах направленных на улучшение условий труда, повышение уровня промышленной и пожарной безопасности, защиту окружающей среды,  о выполненных мероприятиях разработанных по итогам расследования происшествий.

Подрядчик принимает условие о праве Заказчика расторгать договор в случае нарушения данных Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании.

5
Порядок ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ
В целях доведения до Подрядчиков требований, предъявляемых данным Стандартом, и достижения взаимного с Заказчиком согласия об их исполнении, структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и ДО при оформлении договоров  включают в их состав текст условия и приложение к договору  «Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании» (Приложение 2).
В целях доведения до Арендаторов требований, предъявляемых данным Стандартом, и достижения взаимного с Арендодателем согласия об их исполнении, структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и ДО при оформлении договоров  включают в их состав текст условия и приложение к договору  «Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, арендующим имущество Компании» (Приложение 2).
6
ссылки

В настоящем Стандарте Компании использованы ссылки на следующие законодательные и локальные нормативные документы:

1. Федеральный закон от 20.06.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ.
3. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды»;
4. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5. Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (РД 09-250-98 (с изм. № 1 (РДИ 09-501(250)-02)
6. «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденное Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 73 от 24.10.2002 г.

7. Административный регламент Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённый Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.09.2007 г. № 606).
8. Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 №49), утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г.№263.
9. Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37.

10. Постановление Министерства труда и социального развития РФ «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» от 18.12.1998 №51.
11. Политика Компании П4-05 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», утвержденная приказом от «13» марта 2007г. № 83.
12. Стандарт Компании П4-05 С-009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды», утвержденный приказом от «13» марта 2007г. № 83.

13. Стандарт Компании №П4-05 С-070 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений», утвержденный приказом от № 245 от 31.05.2007 г.
Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Стандарта

	Версия
	Дата утверждения
	Дата ввода в действие
	Реквизиты утвердившего документа

	1.00
	02.11.2007г.
	05.11.2007г
	Приказ от 02.11.2007г. №552


приложения

Таблица 2
Перечень Приложений к Стандарту Компании
	НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ
	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ

	1
	2
	3

	1
	Форма «Акта о состоянии работника, отстраненного от работы»
	Содержит формат и перечень данных необходимых для заполнения акта о состоянии работника, отстраненного от работы.

	2
	Содержание текста, включаемого в договоры
	Данное приложение содержит пункты, включаемые в текст договора, а также устанавливает текст и формат приложения к договорам.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА «АКТА о состоянии работника, отстраненного от работы»

АКТ

о состоянии работника, отстраненного от работы

1. Дата составления акта (число, месяц, год): ____________________________________ 

2. Время составления акта (часы, минуты): _____________________________________ 

3. Место составления акта: __________________________________________________ 

4. Фамилия, Имя, Отчество / должность (профессия) / место работы (организация) работника, отстраненного от работы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Фамилия, Имя, Отчество / должность лиц, составивших акт

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Наличие критериев, дающих основание полагать, что работник находится в состоянии алкогольного опьянения:

· Запах алкоголя изо рта

· Неустойчивость позы

· Нарушение речи

· Выраженное дрожание пальцев рук

· Резкое изменение окраски кожных покровов лица

· Поведение, не соответствующее обстановке

· Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистрированными и разрешенными для использования в медицинских целях и рекомендованными для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

7. Краткое описание обстоятельств отстранения от работы: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Работник, отстраненный от работы, с актом ознакомлен:

___________________________________________________________________________

(подпись / дата)

9. Работник, отстраненный от работы, не понимает значение своих действий и обращенных к нему вопросов, в силу чего ознакомить его с актом непосредственно после составления не представилось возможным:_________________________________________ 

10. Подписи лиц, составивших акт: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись / дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА условия договора
В текст договора с Подрядчиками должны быть включены следующие условия:

1. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании», изложенные в Приложении №___к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

Приложение №___ к договору №______

от «______»_________________200__ г.

требования в области промышленной и пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах кОМПАНИИ
1.    Термины и определения (включается весь текст главы 1 данного Стандарта).

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ (включается весь текст главы 2 данного Стандарта).
3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (включается весь текст главы 3 данного Стандарта).

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (включается весь текст главы 4 данного Стандарта, кроме части 4.5.).
  «ЗАКАЗЧИК»                                                                        «ПОДРЯДЧИК

И.о.генерального директора                                                                              
ОАО «НК «Роснефть»-КБТК»                                                                          
_______________ Р.К. Эфендиев                                       ______________
� (ответственность за выполнение обязанностей, оговоренных данным пунктом может быть полностью и частично возложена на Арендодателя, о чем должны быть внесены дополнительные условия в договор аренды).
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